

<b>Markt Mering</b> Neubau Kinderhort Amberieustraße, Mering Tragwerksplanung LPH 1-6 Bewertungsmatrix Vergabeverhandlung	<b>Meixner + Partner</b> Projektentwicklung Projektsteuerung GmbH Stand: 10.10.2018	
--	--	--

Zuschlagskriterien Vergabeverhandlung		Wichtigungs- punkte	Bewertung (5-1 Punkte)	Wichtung x Bewertung	max. mögl. Punktzahl
---------------------------------------	--	------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>A</b>	Darstellung des für die Durchführung des Projekts vorgesehenen <b>Projektteams</b> , unter Nennung von konkreten Angaben im Hinblick auf die nachfolgend genannten Punkte.				
<b>A 1</b>	Vorstellung des konkreten <b>Projektteams</b> . Beschreibung von Verantwortlichkeiten und Vertretungsregelungen. Organigramm zum Büro- und Projektteam. Angaben zur vorgesehenen <b>Projektorganisation</b> .	6			30
<b>A 2</b>	Erfahrung des <b>Projektleiters</b> bei vergleichbaren Projekten, Vertrautheit mit der Aufgabenstellung, Ideen zum Projekt, Nachweis der vorhandenen Kapazitäten.	7			35
<b>A 3</b>	Erfahrung des <b>stellvertretenden Projektleiters</b> bei vergleichbaren Projekten, Vertrautheit mit der Aufgabenstellung, Ideen zum Projekt, Nachweis der vorhandenen Kapazitäten.	6			30
<b>A 4</b>	Nachweis der vorhandenen <b>Kapazitäten</b> : Welche anderen Projekte bearbeiten der Projektleiter und stellvertretende Projektleiter zeitgleich zur konkreten Planungsaufgabe.	5			25
<b>A 5</b>	Angaben zur <b>Erreichbarkeit und Reaktionszeiten, Verfügbarkeit vor Ort</b> , Abwicklung der Bewährungsabnahmen. Bauteilöffnung etc.	6			30
<b>Zwischensumme A</b>		<b>prozent. Anteil</b>		<b>30%</b>	<b>150</b>

<b>B</b>	Präsentation der <b>Herangehensweise an die konkrete Planungsaufgabe</b> durch den Projektleiter / Stellvertretenden Projektleiter, wobei auf die nachfolgend genannten Punkte eingegangen werden soll.				
<b>B 1</b>	Erläuterung der zu erwartenden, <b>speziellen Anforderungen</b> bei der konkreten Planungs- und Bauaufgabe. Wo werden <b>Besonderheiten / Schwierigkeiten</b> bei der vorliegenden Planungsaufgabe gesehen.	5			25
<b>B 2</b>	Darstellung der geplanten <b>Vorgehensweise</b> bei der <b>Ausarbeitung der Vorplanung und der Entwurfsplanung</b> . Eine Darstellung am Beispiel von vergleichbaren Referenzprojekten ist möglich.	6			30
<b>B 3</b>	Darstellung der geplanten <b>Vorgehensweise</b> bei der <b>Ausführungsplanung</b> . Eine Darstellung am Beispiel von vergleichbaren Referenzprojekten ist möglich.	6			30
<b>B 4</b>	Erläuterung der Strategien und Methoden zur <b>Termineinhaltung</b> .	6			30
<b>B 5</b>	Angaben zur <b>Methodik im Hinblick auf wirtschaftliche Tragsysteme</b> in der Vorplanung.	4			20
<b>B 6</b>	Darstellung der geplanten <b>Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und anderen Projektbeteiligten</b> bei dem konkreten Projekt.	3			15
<b>Zwischensumme B</b>		<b>prozent. Anteil</b>		<b>30%</b>	<b>150</b>

<b>C</b>	<b>Rückfragen / Qualität der Präsentationsunterlagen</b>				
<b>C 1</b>	Beantwortung von <b>Rückfragen im Verhandlungsgespräch</b> .	10			50
<b>C 2</b>	Qualität der <b>Präsentationsunterlagen</b> (Übersichtlichkeit, Struktur, Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit etc.)	10			50
<b>Zwischensumme D</b>		<b>prozent. Anteil</b>		<b>20%</b>	<b>100</b>

<b>D</b>	<b>Honorar: Honorarermittlung im Rahmen der HOAI.</b>				
	Das günstigste Honorarangebot wird mit 5 Punkten bewertet. Falls ein Angebot um <b>50%</b> oder mehr davon abweicht, erhält es 0 Punkte. Dazwischen wird linear interpoliert.	20			100
<b>Zwischensumme D</b>		<b>prozent. Anteil</b>		<b>20%</b>	<b>100</b>

<b>Bewertungssumme gesamt (max. 500 Punkte)</b>		<b>prozent. Anteil</b>		<b>100%</b>	<b>500</b>
---	--	------------------------	--	-------------	------------